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1. Okreslenie przedmiotu zamowienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia.
Budowa budynku $wietlicy wiejskiej we wsi Krzeczkowo, gmina Monki, nr ewidencyjny dziatki 597

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjneqo.

1) Zamawiajacy — Gmina Monki

2) Instytucja finansujaca inwestycje —

3) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Monkach
4) Wykonawca - oferent wytoniony w postgpowaniu o zamowienie publiczne

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwiazanie funkcjonalno-uzytkowe

Teren objety inwestycja znajduje si¢ miejscowosci Krzeczkowo, gmina Mofiki, wojewodztwo podlaskie na dziatce o nr. 597 zlokalizowanej
przy drodze powiatowej Krzeczkowo Kroiewnica. Dziatka objeta niniejszym opracowaniem jest czesciowo plaska, nieuzbrojona, ogrodzona,
Dzialka objgta opracowaniem posiada mozliwo$¢ podiaczenia zasilania w energi¢ elektryczna z przylacza napowietrznego oraz wody z
przebiegajacej gminnej sie¢ wodociggowej. Kanalizacje stanowi¢ bedzie szambo lokalne podziemne [ zbiornik zelbetowy o pojemnosci 10 m? .
Przedsigwzigcie zaklada budowe na czg$ci dziatki nr 597 budynku $wietlicy wiejskiej 0 wymiarach 8,96 x 16,24 m wraz z wjazdem, parkingami,
infrastrukturg techniczna i sanitarng towarzyszaca. Projektowany budynek $wietlicy wiejskiej jest obiektem jedno kondygnacyjnym, nie
podpiwniczonym. W obiekcie zaprojektowano pomieszczenie $wietlicy, wraz z zapleczem kuchennym oraz pomieszczenia sanitarne w tym
dostosowane do wymagan 0s6b niepetnosprawnych.

1.3.2. Ogolny zakres robét
Przyjety zakres robot przewiduje:

- prace ogdlnobudowlane

- prace ziemne

- prace wykonczeniowe wewngtrzne i zewngtrzne

- prace zewngtrzne zwiazane z zagospodarowaniem terenu

- prace instalacyjne: wodociagowo — kanalizacyjne oraz wentylacyjne,

1.3.3. Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegélnych zadaniach i obiektach
Zakres robot przewidziany do wykonania okre$laja szczegotowe specyfikacje techniczne.

1.4. Spis projektéw

14.1. Spis szczegélowych specyfikacji technicznych

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

ZBROJENIE BETONU

BETON

ROBOTY MUROWE

ROBOTY TERMOIZOLACYJNE
KONSTRUKCJE DREWNIANE

ROBOTY POKRYWCZE

9. TYNKI

10. POSADZKI

11. STOLARKA

12. ROBOTY MALARSKIE

13. ROBOTY IZOLACYJINE

14. PREFABRYKATY

15. DROGI, PLACE | CHODNIKI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
16. ZIELEN

17. ROBOTY INSTALACYINE WEWNETRZNE
18. ROBOTY INSTALACINE ZEWNETRZNE
19. INSTALOWANIE SYSTEMU WENTYLACIJI

OGNSR WNE

1.4.2. Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje¢ inwestycji (na 0gél pozostaja do wgladu zamawiajacego).

- Projekt budowlano — wykonawczy budynku $wietlicy wiejskiej we wsi Krzeczkowo.

- Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w budynku $wietlicy wiejskiej we wsi Krzeczkowo, Gmina Monki, nr dziatki 597.

- Specytikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji
projektowe;j. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sig, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupelnien
Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w szesciu kopiach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
1.5. Definicje i skréty

Inwestor, Zamawiajacy — Gmina Monki

Wykonawca — oferent, ktory wygral postepowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie.

Zadanie — zakres prac wymaganych do zrealizowania przy budowie budynku $wietlicy wiejskiej,

Kontrakt — umowa o wykonanie robot budowlanych na zadanie: Budowa budynku $wietlicy wiejskiej we wsi Krzeczkowo

Projekt budowlany — dokumentacja budowy — zatacznik do zgloszenia robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe.
Dokumenty odniesienia — dokumenty bgdace podstawa wykonania robot budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowe;j,
normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
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Roboty budowlane, Roboty — nalezy przez to rozumie¢ prace budowlane realizacji przyjetego zakresu prac

Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do rob6t tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie
i inwentaryzacja powykonawcza.

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Certyfikat — oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczefistwa, wykazujace, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikacji.

Deklaracja — deklaracja zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczng - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéow obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania robotami i wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

Rejestr obmiarow (ksigzka obmiarow) — akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i szczegdtowa specyfikacja techniczng zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odpowiednia zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych roboét z dopuszczalnymi tolerancjami, tolerancjami jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
formie pisemne;j lub ustnej dotyczacej sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Autor Projektu, Projektant — osoba bedaca autorem dokumentacji projektowej, sprawujaca nadzor autorski.

Czes¢ obiektu (etap wykonania) — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa
do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Grupa, klasa, kategoria — grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z 5.11.2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamoéwien (Dz. U. 340 z 16.12.2002 r. z p6zn. zm.).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa zadania. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach
robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajaca
rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladoéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniaé
roboty budowlane.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz Robot.

Normy (normy europejskie) — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
Elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegbtowych opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar robét) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzglegdem ilosci i wymogow jako$ciowych
oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméowien
publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego i stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych i
programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego, zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é. Wykonawca zatrudni uprawnionego
geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry, w razie potrzeby bedzie shuzyl pomoca Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych przez Wykonawceg. Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodetg bedzie
zabezpieczona przez Wykonawceg, za$§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone
ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i uwaza sig¢, ze ich koszty
zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegbtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
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warunkach wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materiatow i
jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bgda wykonywane przez Wykonawce nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.2.  Teren budowy.
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.

Teren objety niniejszym opracowaniem znajduje si¢ we wsi Krzeczkowo, na dzialce nr 597, stanowiacej wlasno$¢ Gminy Monki,
bedacej tzw. ogdtem wiejskim wykorzystywanym przez sotectwo Krzeczkowo.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach kontraktu.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:

1)  dokumentacj¢ techniczng okreslong w pkt 1.4.

2)  kopie pozwolenia na budowe,

3)  kopie zgloszenia robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe

4)  kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez Zamawiajacego dla umozliwienia
prowadzenia robot

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatéow i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot
od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek
czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie
jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe itp. w celu zapewnienia bezpieczenstwa calego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakow geodezyjnych
istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob ustalony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablice podajace
informacje o zawartym Kontrakcie zgodnie z obecnie obowiazujacymi przepisami.

2.2.4. Ochrona wlasnos$ci prywatnej, publicznej oraz urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych oraz urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu
budowy, takich jak rurociagi, kable itp. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sa wiascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te
instalacje i urzadzenia zostaly wilasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest
zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie
przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy. W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze rozpoczgcia
takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub
instalacji i bedzie wspolpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania, w instalacjach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego.

2.2.5. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowiazany znac i stosowaé si¢ do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w
zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby
stosowaé si¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw spowodowanych jego
dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W ceng umowng.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe Ww stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
fatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w
okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie materiatdow, ktore wpltywaja na trwate
zmiany $rodowiska oraz materialdw emitujacych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bgdzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materialtow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.2.7. Zgodnosé Robot z Projektem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi (ST).

Zaktad Ustug Budowlanych i Obstugi Inwestycji A.J. M-INWEST ul. Pulaskiego 129/18, 15 — 337 Biatystok 4



Projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowia czg$¢ kontraktu, a
wymagania wyszczegélnione choéby w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ blgdow lub opuszczen w Projekcie budowlanym, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Autora Projektu, ktérzy po konsultacji dokonaja odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
Projektem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi. Dane okre§lone w Projekcie Budowlanym i Specyfikacjach Technicznych beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z Projektem Budowlanym lub
ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

2.2.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

2.2.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bgda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.3. Podstawowe zasady BHP prowadzenia rob6t budowlanych.

2.3.1. Wprowadzenie.

Podstawowym warunkiem przystapienia do realizacji prac w obiekcie budowlanym jest zapewnienie bezpieczenstwa wszystkim
uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzega¢ podczas prowadzenia robot budowlanych zostaty okreslone
W Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 ), ktore zostato wydane na podstawie art. 237 §2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pdzn. zm.) i stanowi wykonanie dyspozycji tego przepisu. Rowniez aktem wykonawczym do art. 237 §2
Kodeks pracy jest Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

2.3.2. Zagospodarowanie terenu budowy

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokonaé¢ zagospodarowania terenu budowy, co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) wykonania drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych;

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", a takze odprowadzania lub utylizacji $ciekow;
4) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

5) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

6) zapewnienia wlasciwej wentylacji;

7) zapewnienia tacznosci telefoniczne;;

8) urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu
budowy wykonuje si¢ w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy
oznakowac granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzor. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosié¢
co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego - 1,2 m.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie moga by¢ nachylone wigcej niz:
1) dla wozkow szynowych - 4%;

2) dla wozkow bezszynowych - 5%;

3) dla taczek - 10%.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej | m, zabezpiecza si¢ balustrada, ktéra
powinna si¢ sktada¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen
migdzy deska kraweznikowa a porgcza wypetnia si¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikoéw przed upadkiem z wysokosci. W przypadku
rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczanie porgczy ochronnej na wysokosci 1 m.

Pochylnie, po ktoérych dokonuje si¢ rgcznego przenoszenia cigzaréw, nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%. Przejécia o
pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o
szerokos$ci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem, o ktérym mowa w § 15 ust. 2.

Wyjscia z magazynow oraz przej$cia migdzy budynkami wychodzace na drogi zabezpiecza si¢ por¢czami ochronnymi umieszczonymi
na wysokosci 1,1 m lub w inny sposob, w szczegdlnosci labiryntami.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne o$wietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przed skrzyzowaniem drog z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odleglo$ci nie mniejszej niz 15 m ustawia si¢
oznakowane bramki, o§wietlone w warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajace dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdow.
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Teren budowy musi zosta¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji
pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiardéw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i
chemicznych wiasciwosci substancji znajdujacych si¢ na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych osob.

Tablicg informacyjng nalezy umiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie
mniejszej niz 2 m. Tablica informacyjna powinna mie¢ ksztatt prostokata o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy informacyjnej
wykonuje si¢ w sposob czytelny i trwaly, na sztywnej plycie koloru zottego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm.

Tablica informacyjna powinna zawierac:

1) okreslenie rodzaju rob6t budowlanych oraz adres prowadzenia tych robot,
2) numer pozwolenia na budowe oraz nazwg, adres i numer telefonu wlasciwego organu nadzoru budowlanego,
3) imig¢ i nazwisko lub nazwg (firmg), adres oraz numer telefonu inwestora,
4) imig¢ i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcoéw robot budowlanych,
5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow:
a) Kierownika Budowy,
b) kierownikow robot,
c) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
d) projektantow,
6) numery telefonow alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia,
7) numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza si¢ na terenie budowy, w sposob trwaty i
zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogloszenie takie powinno zawierac:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych,
2) maksymalnag liczb¢ pracownikoéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
3) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Strefe niebezpieczng (miejsce na terenie budowy, w ktorym wystepuja zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi) nalezy ogrodzi¢ i
oznakowa¢ w sposOb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym, a wszelkie przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
musza zosta¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodla zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na
przebicie przez spadajace przedmioty. W miejscach przej$¢ i przejazdow szeroko$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej 0 0,5 m
wiecej z kazdej strony niz szeroko$¢ przejscia lub przejazdu.

Daszkéw ochronnych nie wolno uzywa¢ jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzgtu czy materiatow.

Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotow, nalezy jg ogrodzi¢ balustradami, ktore powinny
si¢ sktadac z deski krawegznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen migdzy deska
kraweznikowa a poregcza wypehnia si¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, w wymiarze liniowym liczonym od
plaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty, ale nie mniej niz 6 m. Jednak
w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka moze by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub
organizacyjnych, zabezpieczajacych przed spadaniem przedmiotow.

2.3.3. Skladowanie materialéw i wyrob6w budowlanych na terenie budowy.

Miejsce do sktadowania materialow i wyrobow terenie budowy nalezy utwardzi¢ i odwodnic.

Doty na wapno gaszone powinny mie¢ umocnione $ciany i by¢ zabezpieczone balustradami ochronnymi sktadajacymi si¢ z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzen migdzy deska kraweznikowa a
porecza musi zosta¢ wypeliona w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. Balustrady takie umieszcza si¢ w
odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi dotu. Odpady nalezy usuwaé w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i
usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o tym informacje na
tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszczaé
na terenie budowy w opakowaniach producenta.

W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajace dopuszczalne obciazenie regatdéw magazynowych, a takze
dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych musza zosta¢ wykonane w sposob
wykluczajacy mozliwo$é wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty sktaduje si¢ w
miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada si¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.
Stosy materialow workowanych uktada si¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatdw odleglto$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;
2) 5m - od stalego stanowiska pracy.

Zabronione jest opieranie skfadowanych materiatéw lub wyrobow o ploty, slupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych
materialow lub wyroboéw jest dopuszczalne wylacznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw lub
wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabina, w ktorej znajduje si¢ kierowca (kabina samochodowa) jest zabronione. Na czas
wykonywania tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabing.

2.3.4. Wymagania dotyczace miejsc pracy - warunki socjalne i higieniczne.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja
powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doplyw §$wiezego powietrza. Wentylacja nie moze powodowaé przeciagdw, wyzigbienia lub
przegrzewania pomieszczen pracy.

Osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a
w szczegélnosei takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natgzeniach i stgzeniach przekraczajacych
warto$ci dopuszczalne. Jezeli osoby sa zobowigzane wejs¢ do strefy, w ktorej atmosfera moze zawiera¢ substancje wybuchowe, palne lub
toksyczne albo szkodliwe, to atmosfera tej strefy powinna by¢ monitorowana za pomoca czujnikéw alarmujacych o stanach niebezpiecznych, a
takze powinny by¢ podjgte odpowiednie $rodki zapobiegajace zagrozeniom. W przestrzeniach zamknigtych, w ktorych atmosfera charakteryzuje
si¢ niewystarczajaca zawartoscia tlenu lub wystepuja czynniki o st¢zeniach nieprzekraczajacych wartosci dopuszczalnych, osoba wykonujaca
zadanie powinna by¢ obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia natychmiastowej ewakuacji i skutecznej pomocy.
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Miejsca wykonania robot, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania robdt powinny by¢ dostatecznie
o$wietlone. Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny mie¢ o$wietlenie pozycyjne. Punkty $wietlne rozmieszcza
si¢ W sposob zapewniajacy odczytanie tablic i znakow ostrzegawczych oraz znakow sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Shupy z punktami
$wietlnymi na drogach znajdujacych si¢ na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ wzdhuz drog i na ich skrzyzowaniach. Na tukach drog, przy
jednostronnym o$wietleniu, stupy nalezy ustawia¢ po zewngtrznej stronie tuku. Jezeli §wiatto naturalne jest niewystarczajace do wykonywania
robot oraz w porze nocnej, nalezy stosowa¢ oswietlenie sztuczne. W razie konieczno$ci moga by¢ stosowane przenosne zrodla $wiatla
sztucznego.

Sztuczne zrodla $wiatta nie moga powodowac:

1) wydtuzonych cieni;

2) ol$nienia wzroku;

3) zmiany barwy znakow lub zaktocen odbioru i postrzegania sygnatow oraz znakow stosowanych w transporcie;
4) zjawisk stroboskopowych.

Drogi ewakuacyjne oraz wystepujace na nich drzwi i bramy musza zosta¢ oznakowane znakami bezpieczenstwa. W bezposrednim
sasiedztwie bram dla ruchu kotowego powinny znajdowac si¢ furtki, ktore nalezy oznakowaé w sposob widoczny.

Drzwi i bramy zamykane i otwierane automatycznie powinny posiada¢ dodatkowe mechanizmy do rgcznego otwierania na wypadek
przerwy w doptywie energii elektryczne;j.

Mechanizmy napgdowe schodéw ruchomych i podno$nikéw powinny by¢ obudowane i niedostgpne dla 0séb nieupowaznionych.
Schody ruchome i pochylnie powinny by¢ wyposazone w atwo rozpoznawalne i tatwo dostgpne urzadzenia do ich zatrzymania.

W czasie ukladania posadzek i wykladzin podlogowych lub §ciennych w pomieszczeniach z zastosowaniem mas palnych lub
zawierajacych palne rozpuszczalniki o wihasciwosciach wybuchowych oraz w czasie pokrywania podiog lakierem lub innymi materiatami o
podobnych wlasciwosciach wybuchowych, nalezy na czas wykonywania robot i wyparowania rozpuszczalnikow:

1) usuna¢ otwarte zrodta ognia na odlegtos¢ co najmniej 30 m od tych pomieszczen;
2) zapewni¢ skuteczng wentylacje;

3) uzywac¢ obuwia nie powodujacego iskrzenia;

4) nie stosowa¢ narzedzi wykonanych z materiatow iskrzacych.

Obrobka kamieni na terenie budowy powinna by¢ dokonywana w ogrodzonym miejscu, bez dostgpu 0sob postronnych. Stanowiska
pracy do obrobki kamieni oddalone od siebie o mniej niz 3 m zabezpiecza si¢ ekranami o wysoko$ci co najmniej 2 m. W pomieszczeniu, w
ktorym w czasie wykonywania obrobki elementéw wystepuje wydzielanie si¢ pytlu nalezy zainstalowaé na stanowisku roboczym wentylacje z
miejscowym wyciagiem powietrza. W czasie stosowania sprezonego powietrza do obrobki ptaszczyzn kamienia pracownicy sg zobowigzani
uzywac¢ srodkow ochrony indywidualnej.  Przy recznej lub mechanicznej obrobcee elementow kamiennych pracownicy sa zobowiazani uzywaé
srodkow ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub przylbice ochronne, kaski, rekawice wzmocnione skorg oraz obuwie z wkiadkami
stalowymi chronigcymi palce stop.

Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez robocza i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i
ustepoéw. Szafki na odziez musza by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwosé przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i whasnej. Jezeli na
budowie roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 pracujacych, to szatnia i jadalnia muszg zosta¢ urzadzone w oddzielnych pomieszczeniach.
Jezeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystanie przez wykonujacych roboty budowlane z istniejacych na terenie budowy
pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora. Lawki w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych powinny by¢ trwale
przytwierdzone do podioza. Palenie tytoniu na terenie budowy moze si¢ odbywa¢ wylacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu
przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

2.3.5. Rusztowania i ruchome podesty robocze.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane i uzytkowane zgodnie z dokumentacja producenta albo projektem
indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych powinni posiadaé¢
wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Kierownika Budowy lub uprawnionag
osobe. Odbidr rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpis okresla w szczegdlnosci:

1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
4) dopuszczalne obciazenia pomostow i konstrukcji rusztowania;

5) datg przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) oporno$¢ uziomu;

7) terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

1) wykonawcg montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
2) dopuszczalne obciazenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) mie¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujacych roboty oraz do skladowania narzedzi i niezbgdnej ilosci
materiatow;

2) mie¢ stabilng konstrukcj¢ dostosowana do przeniesienia obcigzen;

3) zapewnia¢ bezpieczng komunikacj¢ i swobodny  dostep do stanowisk pracy;

4) zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robot w pozycji niepowodujacej nadmiernego wysitku;

5) mie¢ porgcz ochronng;

6) mie¢ piony komunikacyjne; odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢
wigksza niz 20 m, a migdzy pionami nie wigksza niz 40 m.

Liczbg 1 rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwiacej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub
dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie moze by¢ mniejsza niz 2,5 kN. Udzwig urzadzenia do
transportu materialdw na wysiggnikach mocowanych do konstrukeji rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie
moze wystawa¢ poza najwyzej polozong lini¢ kotew wigcej niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linia. W
przypadku odsunigcia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowa¢ balustrady od strony tej Sciany.

Rusztowanie z elementow metalowych powinno by¢ uziemione i mie¢ instalacj¢ piorunochronng. Natomiast usytuowanie rusztowania
w obrebie ciggéw komunikacyjnych wymaga zgody wiasciwych organdw nadzorujacych te ciagi oraz zastosowania wymaganych przez nie
srodkow bezpieczenstwa.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla pieszych, oprocz
standardowych wymagan, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych, ktérych stosowanie nie zwalnia jednak z obowigzku
stosowania balustrad.
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Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan sa zobowigzane do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z
wysokosci. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ stref¢ niebezpieczna. Montaz, eksploatacja i demontaz
rusztowan oraz ruchomych podestoéw roboczych, usytuowanych w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sa dopuszczalne,
jezeli linie znajduja si¢ poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczgciem robot, napigcie w liniach napowietrznych powinno
by¢ wylaczone. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestow roboczych sa zabronione:

1) jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajacego na dobra widocznos¢;
2) w czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu oraz gotoledzi;
3) w czasie burzy lub wiatru o predko$ci przekraczajacej 10 m/s.

Zabronione jest pozostawianie materialow i wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestow roboczych po zakonczeniu
pracy. Rowniez zabronione jest zrzucanie elementow demontowanych rusztowan i ruchomych podestow roboczych.

Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje si¢ w najnizszym
potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia zgodnie z instrukcja producenta.

Przepisy okreslaja rowniez zachowanie si¢ na ruchomym podescie. Zabronione jest wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie
si¢ przez porgcze, gromadzenie wyrobow, materiatdw i narzgdzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie si¢ o $ciang
obiektu budowlanego przez osoby znajdujace si¢ na podescie. Rowniez taczenie ze sobg dwodch sasiednich ruchomych podestéw roboczych oraz
przechodzenie z jednego na drugi sa zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez Kierownika Budowy lub uprawniong osobe po
silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac i po
przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wigkszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie roboczym nalezy przerwac, a pomost
podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem. W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez
dluzszy okres znajdujacy si¢ w gorze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomocg urzadzenia rgcznego. Naprawa
ruchomych podestow roboczych moze by¢ dokonywana wylacznie w ich najnizszym potozeniu. Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w
przypadku, gdy przebywaja na nich ludzie, jest zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze moga by¢ wykorzystywane wylacznie
zgodnie z przeznaczeniem.

2.4. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.4.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji roboét.
Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot, Wykonawca jest
zobowiazany do opracowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji nastgpujacych dokumentow:
1) projektu organizacji robot,
2) szczegdtowego harmonogramu robét i ich finansowania,
3) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) programu zapewnienia jako$ci.

2.4.2. Projekt organizacji robot.

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robot.
Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia realizacje robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz harmonogramem
robot. Projekt organizacji robot powinien zawierac:

1) organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

2)  projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

3)  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

4)  wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5)  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczego6lnych elementow robot

2.4.3. Szczegélowy harmonogram robét i finansowania.
Szczegbtowy harmonogram roboét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowe;j i ustalef zawartych

w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét okreSlonego w umowie Wykonawca przestawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do zatwierdzenia szczegbtowy harmonogram robot i platnoéci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtéwnych obiektow i zadan
kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bgdzie w miarg potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

2.4.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowiazany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié¢, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetiaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4.5. Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robdt. W tym celu przygotuje program zapewnienia jako$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a)  cze$¢ ogdlng opisujaca:
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonanych robdt; wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do
pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez Wykonawce); sposob oraz
form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw; ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych
wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym oraz proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego;

b)  czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne; rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow, sposob
zabezpieczania i ochrony materialow oraz urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie; sposob
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i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢ badan, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie aparatury itp.) prowadzonych
podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot; sposob postgpowania z materiatami
i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z
wymaganiami certyfikatu.

2.5. Dokumenty budowy.

2.5.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla
potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczefistwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ dat¢ wpisu, nazwisko i stanowisko wpisujacego oraz podpis osoby ktora go
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych
miejsc migdzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane
zardwno przez Wykonawce jak i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez Wykonawce placu budowy,

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego,

- zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentoéw wymaganych w pkt 2.3.1. przygotowanych przez Wykonawce,

- daty rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczego6lnych elementéw robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdzniefi lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot zamiennych,

- wyjasnienia, komentarze i sugestic Wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wpltyw na czasowe ich ograniczenia lub spelnienia
szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot, szczegélnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w
terenie,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone,

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawceg powinny by¢ na biezaco
przedstawiane do wiadomos$ci i akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w
dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.5.2 Ksiazka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postgp kazdego elementu realizowanych robot.
Szczegdtowe obmiary wykonanych robot robione sa na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki
uzyte w przedstawionym przez Wykonawce kosztorysie ofertowym stanowiacym zatacznik do umowy.

2.5.3 Inne istotne dokumenty budowy.
Oprécz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1.12.4.2., do dokumentéw budowy naleza rowniez:
a)  dokumenty wchodzace w sklad kontraktu,
b)  pozwolenie na budowe,
c)  protokodt przekazania placu budowy Wykonawcy,
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy oraz porozumienia cywilno-prawne,
e) instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
f)  protokoty odbioru robot,
g) opinie ekspertow i konsultantow,
h)  korespondencja dotyczaca budowy.

2.5.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty
zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do
wgladu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli pozostatych uczestnikow procesu inwestycyjnego w dowolnym
czasie i na kazde zadanie.

2.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

2.6.1. Informacje ogélne.
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego nastepujacych dokumentow:
a)  rysunki robocze,

b)  aktualizacj¢ harmonogramu robét i finansowania,
c) dokumentacj¢ powykonawcza,

d) instrukcj¢ eksploatacji i konserwacji urzadzen.
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Dokumenty sktadane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsigwzig¢eia i zaadresowane w sposob
weczesniej przez strony uzgodniony

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy.
Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie beda miaty wptywu na kwotg kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie
przez Wykonawceg.

2.6.2. Rysunki robocze.

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyda polecenie przedlozenia wykazow, rysunkow
lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkow roboczych. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sprawdza rysunki jedynie w zakresie og6lnych warunkow projektowania i
w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je
Wykonawcy w terminie przewidzianym w kontrakcie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego skiadania dokumentéw nie
powoduje przedtuzenia termindw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentow w
formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentéw oraz dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedkladane
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy koordynowac w taki sposob, aby Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego otrzymat wszystkie rysunki na czas, tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegédlnych elementow, dokonaé
przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym dokfadne
oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegbtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

1) nazwg inwestycji,

2)  numer umowy,

3)  ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

4)  tytul dokumentu,

5)  numer dokumentu lub rysunku,

6) okre$lenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

7)  numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub element,
8) datg przekazania.

O ile Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez Wykonawce, ktory potwierdzi
swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit
oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami kontraktu i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi
innymi elementami. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji sktadanych dokumentow
przez nadzor autorski.

2.6.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreSlonym w kontrakcie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. Wykonawca we wstepnej fazie
robot przestawia do zatwierdzenia szczegOtowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami kontraktu. Harmonogram ten w
miar¢ postgpu robot moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowiazywaé po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2.6.4. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materialow, urzadzen,
lokalizacji 1 wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, wyltacznie na to przeznaczonych.

Wykonawca winien przedklada¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoficzeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

2.6.5. Instrukcija eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze§¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla
kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostana poinformowani ich producenci
i/lub dostawcy, za§ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu. Instrukcje te winny by¢
dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki
stwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawcg w ciagu 30 dni
kalendarzowych, nastgpujacych po zawiadomieniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ nastepujace informacje:

1)  strong tytulowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, datg wykonania urzadzenia;

2)  spis tresci;

3) informacje katalogowe o producencie (nazwa firmy, kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy);

4)  gwarancje producenta;

5)  wykresy i ilustracje;

6)  szczegdtowy opis funkcji kazdego glownego elementu sktadowego uktadu;

7)  dane o osiagach i wielko$ci nominalne;

8) instrukcje instalacyjne;

9)  procedurg rozruchu;

10) wlasciwa regulacje;

11) procedury testowania;

12) zasady eksploatacji;

13) instrukcje wylaczania z eksploatacji;

14) instrukcje postgpowania awaryjnego i usuwania usterek;

Zaklad Ustug Budowlanych i Obstugi Inwestycji A.J.M-INWEST ul. Pulaskiego 129/18, 15 — 337 Bialystok 10



15) $rodki ostroznosci;

16) instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy (winny zawieraé szczegélowe rysunki montazowe z numerami cze$ci, wykazami czg$ci,
procedura dotyczaca zamawiania czgsci zamiennych oraz kompletna instrukcja konserwacji zachowawczej niezbgdnej do utrzymania
dobrego stanu i trwato$ci urzadzen);

17) instrukcje odno$nie smarowania (z wykazem punktow, ktore nalezy smarowaé lub oliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem
temperatur smaréw i zalecang czgstotliwo$cia smarowania);

18) wykaz zalecanych czg$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta;

19) wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przelacznikow sterujacych i alarmowych;

20) schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen (w tym uktadow sterujacych i o$wietleniowych).

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$é urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i elementow dodatkowych.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajacego reprezentuje interesy Zamawiajacego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Zgodnie z umowa, Wykonawca jest zobowiazany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy,
zorganizowa¢ Zamawiajacemu na placu budowy i utrzymywac do konca robot biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.  Materialy i urzadzenia.

4.1. Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegoélnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych Wykonawca przedtozy szczegbtowa informacje o zrodle produkeji, zakupu lub pozyskania takich
materialow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiej$ partii materialow z danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie
materialy pochodzace z tego zrddia sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonywania
prob materialow otrzymanych z zatwierdzonego zrddta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej
szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodla, wiaczajac te, ktore zostaty
wskazane przez Zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta Wykonawca ma obowiazek dostarczenia Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materialow lokalnych. Za ich ilo§¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materialow pochodzacych z lokalnych Zrodet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku realizacji robot z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest $wiadectwo, ze uzyte materialy i urzadzenia pochodza z
krajow nalezacych do Unii Europejskiej.

4.2. Kontrola materialéw i urzadzen.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowaé¢ dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa

one zgodne z wymaganiami szczegbtowych specyfikacji technicznych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i

badania probek materialu, zeby sprawdzi¢ jego wilasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii

materiatow. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materialow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialow i urzadzen przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca ma obowigzek spetniaé

nastgpujace warunki:

a)  w trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta
materialow lub urzadzen;

b)  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materiaty i
urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materialéw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona
na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelna zgodnos¢ tych
materialéw z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacjg, moga by¢ badane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdéw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢
niezwlocznie usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pozwoli Wykonawcy wykorzystac te
materiaty do innych robo6t niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatlow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, bedzie wykonywany na wlasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaplacone.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Musi utrzymywac¢ ich jakos$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w
kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, az do chwili kiedy zostana uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcg. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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4.6. Stosowanie materialéw zamiennych.

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w
dokumentacji budowlanej lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wezesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

S. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé
wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé prowadzenie
robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy zostang przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport.
Liczba i rodzaje $rodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z

zasadami okre§lonymi w projekcie wykonawczym i szczegbtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametroéw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy
beda usunigte z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego
pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakos$ci robot.

7.1 Zasady kontroli jako$ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materiatow prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jako$ci
omowionym w pkt 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialéw oraz jako$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzié
pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i szczegbtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sa
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego umowy i $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzgt badawczy posiadajg wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

7.2 Pobieranie prébek.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie Wykonawca ma
obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bgdzie mial nicograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekeji. Bedzie on
przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda na tyle powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki
badaf, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikoéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materialdw ponosi Wykonawca. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta
materialow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materiatdbw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez Wykonawce wynikow badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wyltacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robot
z projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

8. Obmiary robét.

8.1. Ogélne zasady obmiaru robdt.

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna
uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w skfad umowy.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksi¢gi obmiaru i zatwierdzane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej
w szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Bledne dane zostana
poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dhugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda
mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego
inaczej, to objetosci beda wyliczane w m®, jako dhugosé pomnozona przez $redni przekréj. Ilosci, ktore maja byé mierzone wagowo, beda
wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i dostarczone przez Wykonawce, musza
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca musi
posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania odbiorow
czesciowych poszczegdlnych elementow lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Obmiary beda takze przeprowadzone przed koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystapienia dituzszej przerwy
robotach lub zmiany Wykonawecy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy platnosci.

Zasady odbiorow robot i platnoéci za ich wykonanie okre$la kontrakt. Wyplata ptatnosci nastgpuje, w terminie okreslonym w
kontrakcie, po przedlozeniu Zamawiajacemu faktury wraz z protokolem odbioru zafakturowanych robdt, potwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

10. Przepisy zwiazane.
10.1. Normy i hormatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

W przypadku braku uregulowan normowych i normatywnych w Ogolnej Specyfikacji Technicznej oraz Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych zastosowanie majg Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (WTWO).

10.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne
regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.);

2. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pézn. zm);

3. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm);

4. Ustawa z dnia24.08.1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z p6zn. zm);

5. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.);

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779);

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do

wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780);

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.04.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1650);

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Wykonawca begdzie przestrzegatl praw autorskich i patentowych. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych i opatentowanych urzadzen lub metod. Wykonawca begdzie informowal Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Autora Projektu o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

10.3.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, I, III, IV, V) Arkady Warszawa 1989-1990.

10.3.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

10.3.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,

Warszawa 2001
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